
Art. Descrição Unid. Quant.
Preço 

Unitário
Preço Total Fase 1 Fase 2 Fase 3

2.1 Edifícios
2.1.1 Restaurante/ Bar unid. 1,00 216 000,00 € 216 000,00 € 216 000,00 €
2.1.2 Receção unid. 1,00 62 400,00 € 62 400,00 € 62 400,00 €
2.1.3 Unidades de alojamento T0 unid. 9,00 16 800,00 € 151 200,00 € 84 000,00 € 67 200,00 €
2.1.4 Unidades de alojamento T1 unid. 6,00 31 200,00 € 187 200,00 € 93 600,00 € 93 600,00 €
2.1.5 Unidades de alojamento T2 unid. 6,00 31 200,00 € 187 200,00 € 62 400,00 € 124 800,00 €

2.2 Área de gestão de combustível
2.2.1 Intervenções de limpeza conforme legislação m2 4 126,00 1,00 € 4 126,00 € 1 408,00 € 2 718,00 €        

2.3 Bosque autóctone
2.3.1 Corte e retirada de espécies invasoras e não locais m2 3 934,00 0,25 € 983,50 € 983,50 €
2.3.2 Plantação de espécies arbóreas m2 3 934,00 0,80 € 3 147,20 € 3 147,20 €
2.3.3 Plantação de espécies arbustivas m2 3 934,00 0,25 € 983,50 € 983,50 €

2.4 Área de baixa densidade vegetal
2.4.1 Corte e retirada de espécies invasoras e não locais m2 27 500,00 0,25 € 6 875,00 € 356,25 € 6 518,75 €      
2.4.2 Plantação de espécies arbustivas m2 27 500,00 0,25 € 6 875,00 € 356,25 € 6 518,75 €      

2.5 Rain gardens
2.5.1 modelação de terrreno e plantação das espécies m2 2 761,00 1,50 € 4 141,50 € 2 785,50 € 1 356,00 €

2.6 Horta biológica
2.6.1 Preparação do terrreno e plantação de espécies arbustivas m2 1 170,00 1,25 € 1 462,50 € 1 462,50 €

2.7 Jardins Sensoriais

2.7.1 Preparação do terrreno e plantação de espécies arbustivas m2 42,00 100,00 € 4 200,00 € 2 000,00 € 2 200,00 €

2.8 Percurso ligação passeio existente
2.8.1 Lancis de Passeios m 592,00 12,00 € 7 104,00 € 5 496,00 €     1 608,00 €    
2.8.2 Piso em cubos de granito 11 x 11 m2 649,00 20,00 € 12 980,00 € 9 180,00 €     3 800,00 €    

2.9 Percursos terrestres e de ligação às unidades de alojamento
2.9.1 Em piso de "tout venant" ou outro permeável m2 1 016,67 20,00 € 20 333,33 € 2 440,00 € 13 566,67 € 4 326,67 €
2.9.2 Em passadiço m2 825,33 130,00 € 107 293,33 € 51 046,67 € 56 246,67 €

2.10 Bancos
2.10.1 Bancos de madeira unid. 6,00 85,00 € 510,00 € 255,00 € 255,00 €
2.10.2 Bancos árvore unid. 1,00 620,00 € 620,00 € 620,00 €

2.11 Sinalização
2.11.1 Paineis identificação unidades de alojamento unid. 21,00 88,00 € 1 848,00 € 880,00 € 968,00 €
2.11.2 Direções unid. 5,00 49,00 € 245,00 € 98,00 € 147,00 €
2.11.3 Painel boas vindas restaurante unid. 1,00 88,00 € 88,00 € 88,00 €
2.11.4 Painel de mapas do local unid. 3,00 88,00 € 264,00 € 88,00 € 176,00 €

2.12 Rede de abastecimento de água 
2.12.1 Colocação da rede de abastecimento de água incluindo hidrantes m 681,00 30,00 € 20 430,00 € 5 730,00 € 8 520,00 € 6 180,00 €

2.13 Rede de águas residuais
2.13.1 Colocação da rede de drenagem de águas resuiduais m 695,00 30,00 € 20 850,00 € 4 560,00 € 10 230,00 € 6 060,00 €

2.14 Rede elétrica + iluminação pública
2.14.1 Colocação da rede enterrada e em passadiço m 830,00 18,00 € 14 940,00 € 3 564,00 € 7 650,00 € 3 726,00 €
2.14.2 Postes de iluminação pública unid. 17,00 800,00 € 13 600,00 € 5 600,00 € 8 000,00 €

2.14.3
Iluminação de percurso com Luminária LED Solar com Sensor de Movimento e
Crepuscular unid. 80,00 25,00 € 2 000,00 € 875,00 € 1 125,00 €

2.15 Rede Telecomunicações
2.15.1 Colocação da rede enterrada e em passadiço m 711,00 28,00 € 19 908,00 € 5 544,00 € 8 540,00 € 5 824,00 €

2.16 Gestão de residuos
2.16.1 Caixotes de lixo unid. 2,00 195,00 € 390,00 € 195,00 € 195,00 €
2.16.2 Conjunto de caixotes de reciclagem unid. 2,00 540,00 € 1 080,00 € 540,00 € 540,00 €

2.17 Intervenções artísticas
2.17.1 Escultura e pintura em pedras unid. 1,00 1 500,00 € 1 500,00 € 1 500,00 €
2.17.2 Intervenção em árvores unid. 3,00 500,00 € 1 500,00 € 1 500,00 €

Total EAT 1 084 277,87 € 260 566,50 € 428 906,33 € 394 805,03 €

MUNICÍPIO DE SERNANCELHE

Empreitada: Execução do PIER da Área a Norte do Aglomerado de Vila da Ponte

Faseamento das intervenções EAT - Estimativa orçamental 


